

現 場 説 明 書

1 工事名 サンドーム福井倉庫新築工事

2 工事場所 福井県越前市瓜生町5字町田1-1 サンドーム福井

3 工事の施工について

工事の施工に関しては、次の点に配慮すること。

今回の発注工事は、敷地内の配管の移設、造成工事も含むので、図面番号 (s-08)、設計書を確認すること。
※NTTの移設は別途工事する。

- (1) 県内下請業者を積極的に活用すること。
- (2) 県内産の材料、製品等について、積極的に使用するよう努力し、資材の発注についても地元を活用するよう努めること。
- (3) 資材の運搬、工事車輛の出入りについて、関連工事関係者と十分調整し、法令厳守の上、周辺道路の一般交通、安全等に支障の無いよう努める、必要な場合には交通指導員を配置すること。
- (4) 建設副産物等については、関係法令に従い適切に処理すること。
- (5) 各施設でイベントを開催しながらの工事となるので、監督職員と十分調整し工程表を作成すること。
- (6) 工期

令和2年9月30日まで

令和2年3月31日まで 造成工事

令和2年4月1日から令和2年9月30日まで 基礎工事・建築工事

※この期間には建築資材の調達に要する期間を含んでいる。

4 安全管理等について

労働安全衛生法第30条第2項による特定元方事業者には本工事の請負者を指名する予定である。

5 その他

- (1) 設計書に記載されている数量等は、参考である。
- (2) 問い合わせ

一般財団法人福井県産業会館

(住所) 越前市瓜生町5字町田1-1

サンドーム福井 管理会議棟1階 事務所

(電話) 0778-21-3106

(E-mail) fukui@sankan.jp